

Fecha:
Correo:

Edificio:
Telefono:

PINTURA PAREDES Y TECHOS PISO 1

H= 2,9 M2 U\$S

AMBIENTES M2

Habitacion	Ancho	Largo	M2 Pared	M2 Techo	Enduido
1	4	0	0,0	0,0	
2	0	0	0,0	0,0	
3	0	0	0,0	0,0	
4	0	0	0,0	0,0	
5	0	0			
TOTAL			614,0	128,0	

MATERIALES

PINTURA PAREDES

	MANOS	M2	LT	LATAS
MANOS DE PINTURA	2	614	153,5	7,7
TOTAL PINTURA		\$ x m2		
		\$25,00		
Nailon cintas lijas rodillos				
IVA				
TOTAL				

MATERIALES TECHOS

Cielo Raso

	MANOS	M2	LT	LATAS
MANOS DE PINTURA	2	128	32	1,8
TOTAL PINTURA		\$ x m2		
		\$20,83		
IVA				
TOTAL				

MANO DE OBRA M2

	PRECIO M2	M2	\$	U	0,74
empapelado	\$0,00	742	\$0,00	\$0,00	
MO Lijado Paredes	\$22,00	614,0	\$13.508,00	\$9.995,92	
Mo Lijado Techos	\$25,00	128,0	\$3.200,00	\$2.368,00	
MO Pinturas Paredes	\$55,00	614,0	\$33.770,00	\$24.989,80	
Manos Pinturas Paredes	\$2,00	614,0	\$67.540,00	\$49.979,60	
MO Pintura Cielo Raso	\$90,00	128,0	\$11.520,00	\$8.524,80	
EXTRAS	\$0,00	0	\$0,00	\$0,00	
TOTAL	\$194,00		\$95.768,00	\$70.868,32	

OTROS MATERIALES

	\$.	M.	\$
Rasquetado	200,00 \$	0	\$0,00
pintura aberturas	150,00 \$	0	0,00 \$

JORNALES					
OPRERARIOS X		1	1	1	1
		Peon	Medio Of	Oficial	Finalista
		CAT 4	CAT 5	CAT 8	CAT 9
	Laudo	1266,2	1370,46	1833,13	1953,43
	Desgaste Roq	68,52	68,52	68,52	68,52
	Tansporte J.	59,95	59,95	59,95	59,95
	S. Balancin	123,33	116,57	116,57	116,57
	D. Herramient	0	27,4	27,4	27,4
	Alimentos	121,97	121,97	121,97	121,97
	Total	1639,97	1764,87	2227,54	2347,84
	Traslados		685,2		
DIAS					
empapelado	0	0	24	24	0
MO Lijado Paredes	0	0	0	0	0
Mo Lijado Techos	0	0	0	0	0
MO Pinturas Paredes	0	0	0	0	0
Manos Pinturas Paredes	0	0	0	0	0
MO Pintura Cielo Raso	0	0	0	0	0
aberturas	0	0	0	0	0
Total dias	0	0	24	24	0
Jornales Sujeridos	29,68				
	\$	\$0,0	\$42.356,9	\$53.461,0	\$0,0
PRECIO X M2	\$3.409,39				
Traslados		0,0 €	16.445,5 €	16.445,5 €	0,0
BPS IND & COM					
		1196,79	1295,33	1732,64	1846,34
BPS	DIAS	CAT 4	CAT 5	CAT 8	CAT 9
empapelado	0	0	23	23	0
MO Lijado Paredes	0	0	0	0	0
Mo Lijado Techos	0	0	0	0	0
MO Pinturas Paredes	0	0	0	0	0
Manos Pinturas Paredes	0	0	0	0	0
MO Pintura Cielo Raso	0	0	0	0	0
aberturas	0	0	0	0	0
Total dias	0	0	23	23	0
Jornales Sujeridos					
	\$	\$0,00	\$29.792,59	\$39.850,72	\$0,00
TOTALES					
				\$ x m2	742
MANO OBRA				\$224,58	
MATERIALES				\$33,67	
SUB-TOTAL				\$258,24	
BPS				\$75,09	

TOTAL	\$333,33
IRPF	
TOTAL	
IVA	
TOTAL	

207000
39000
246000

PINTURA PAREDES Y TECHOS PISO 1					
	H=	2,9	M2		U\$S
AMBIENTES M2					
Habitacion	Ancho	Largo	M2 Pared	M2 Techo	Enduido
1	4	0	0,0	0,0	
2	0	0	0,0	0,0	
3	0	0	0,0	0,0	
4	0	0	0,0	0,0	
5	0	0			
TOTAL			614,0	128,0	

MATERIALES				
PINTURA PAREDES				
	MANOS	M2	LT	LATAS
MANOS DE PINTURA	2	614	153,5	7,7
TOTAL PINTURA		\$ x m2		
		\$56,25		
Nailon cintas lijas rodillos				
IVA				
TOTAL				

MATERIALES TECHOS				
Cielo Raso				
	MANOS	M2	LT	LATAS
MANOS DE PINTURA	2	128	32	1,8
TOTAL PINTURA		\$ x m2		
		\$41,67		
IVA				
TOTAL				

MANO DE OBRA M2					
	PRECIO M2	M2	\$	U	
arreglos	\$0,00	742	\$0,00	\$0,00	0,74

Hoja1

MO Lijado Paredes	\$22,00	614,0	\$13.508,00	\$9.995,92
Mo Lijado Techos	\$25,00	128,0	\$3.200,00	\$2.368,00
MO Pinturas Paredes	\$55,00	614,0	\$33.770,00	\$24.989,80
Manos Pinturas Paredes	\$2,00	614,0	\$67.540,00	\$49.979,60
MO Pintura Cielo Raso	\$90,00	128,0	\$11.520,00	\$8.524,80
EXTRAS	\$0,00	0	\$0,00	\$0,00
TOTAL	\$194,00		\$95.768,00	\$70.868,32

OTROS MATERIALES

	\$.	M.		
Rasquetado	200,00 \$	0		\$0,00
pintura aberturas	150,00 \$	0		0,00 \$

JORNALES

OPRERARIOS X	1			
	Peon	Medio Of	Oficial	Finalista
	CAT 4	CAT 5	CAT 8	CAT 9
Laudo	1266,2	1370,46	1833,13	1953,43
Desgaste Roç	68,52	68,52	68,52	68,52
Tansporte J.	59,95	59,95	59,95	59,95
S. Balancin	123,33	116,57	116,57	116,57
D. Herramient	0	27,4	27,4	27,4
Alimentos	121,97	121,97	121,97	121,97
Total	1639,97	1764,87	2227,54	2347,84
Traslados		685,2		

DIAS

		0	24	24	0
empapelado	0	0	24	24	0
MO Lijado Paredes	0	0	0	0	0
Mo Lijado Techos	0	0	0	0	0
MO Pinturas Paredes	0	0	0	0	0
Manos Pinturas Paredes	0	0	0	0	0
MO Pintura Cielo Raso	0	0	0	0	0
aberturas	0	0	0	0	0

Total dias	0	0	24	24	0
Jornales Sujeridos	29,68				

\$	\$0,0	\$42.356,9	\$53.461,0	\$0,0
PRECIO X M2	\$6.662,72			
Traslados	0,0 €	0,0 €	0,0 €	0,0

BPS IND & COM

		1196,79	1295,33	1732,64	1846,34
BPS	DIAS	CAT 4	CAT 5	CAT 8	CAT 9
empapelado	0	0	23	23	0
MO Lijado Paredes	0	0	0	0	0
Mo Lijado Techos	0	0	0	0	0
MO Pinturas Paredes	0	0	0	0	0
Manos Pinturas Paredes	0	0	0	0	0
MO Pintura Cielo Raso	0	0	0	0	0
aberturas	0	0	0	0	0

Total dias	0	0	23	23	0
Jornales Sujeridos					
\$		\$0,00	\$29.792,59	\$39.850,72	\$0,00
TOTALES					
	\$ x m2	742			
MANO OBRA	\$224,58				
MATERIALES	\$69,60				
SUB-TOTAL	\$294,18				
BPS	\$75,09				
TOTAL	\$369,26				
IRPF					
TOTAL					
IVA					
TOTAL					
		M2	742		
		Jornales	46		
		Constante Jornales	16,1		

32

\$ LATA
2.000,00 \$

\$ PINTURA
\$15.350,00
3.000,00 \$
\$3.377,00
\$21.727,00

\$ LATA
1.500,00 \$

\$ PINTURA
\$2.666,67
\$586,67
\$3.253,33

Total 2
\$0,00
\$23.503,92
\$5.568,00
\$58.759,80
\$117.519,60
\$20.044,80
\$0,00
\$166.636,32

TOTAL
jornales 48
\$95.817,84
32.891,0 €
TOTAL
jornales 46
\$55.714,65
\$166.636,32
\$24.980,33
\$191.616,65
\$55.714,65

\$247.331,30
\$17.313,19
\$264.644,49
\$216.596,99
\$463.928,29

32
\$ LATA
4.500,00 \$
\$ PINTURA
\$34.537,50
3.000,00 \$
\$7.598,25
\$45.135,75
\$ LATA
3.000,00 \$
\$ PINTURA
\$5.333,33
\$1.173,33
\$6.506,67
Total 2
\$0,00

jornales 46	
\$55.714,65	
\$166.636,32	
\$51.642,42	
\$218.278,74	
\$55.714,65	
\$273.993,38	
\$19.179,54	
\$293.172,92	
\$269.921,15	
\$543.914,54	